
Техническое задание для бригады и расчет стоимости работ за объект

Адрес: Московская область, Истринский р-н, п.Дольче Вита

Заказчик: Епихина Ирина Вячеславовна

Технология: Каркасная

Особенности:
Каркас перекрестного утепления стен снаружи

Вент фасад с шагом 0,4м

Площадь застройки: 14,5х11,92

Этап

Работы входящие в этап

Уточнение по работам, входящим в этап

(оплата за этап не отражает оцененной стоимости работ, входящих в него)
Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4

Приемка материала Разгрузка материала вручную, обеспечение сохранности, укрытие от атмосферных осадков компл. 1,00

Прокладка из гидростеклоизола 0,25х0,25 м в 2 слоя на оголовок сваи шт 60,00

Строенная доска, крепление - саморезы 4,2х70 мм и 4,8х102 мм в 2 ряда с шагом 300мм + по 4 шт. на углы и стыки м.п. 115,90

Крепление к оголовку сваи на шуруп "глухарь" - 2 шт на 1 сваю. Опирание ростверка на минимум 2/3 площади оголовка шт 60,00

Обвязка ростверка Доска поверх ростверка на саморезы 4,2х70 мм и 4,8х102 м.п. 115,90

Балки перекрытия на саморезы 4,8х102 мм. Опоры балки (бруса) на гвозди 4х100 мм, саморезы 3,5х45 мм , Шаг балок 

400мм
м2 101,20

Наружние стены - 150 мм + 50 мм (перекрестное утепление стен снаружи) м2 109,94

Внутренние несущие стены 150 мм м2 119,31

гвозди: 3,2х80 мм - 4 шт на стойку, 2 шт на усиления, обвязка - 1 шт через 600мм; 3,2х70 мм - в 2 ряда (навстречу друг 

другу) с шагом 300мм + по 4 шт. на углы и стыки

Перекрытие межэтажное
Балки перекрытия на саморезы 4,8х102 мм. Опоры балки (бруса) на гвозди 4х100 мм, саморезы 3,5х45 мм , Шаг балок 

400мм
м2 93,80

Приемка материала Разгрузка материала вручную, обеспечение сохранности, укрытие от атмосферных осадков компл. 1,00

Наружние стены - 150 мм + 50 мм (перекрестное утепление стен снаружи) м2 86,80

Внутренние несущие стены 150 мм м2 61,52

гвозди: 3,2х80 мм - 4 шт на стойку, 2 шт на усиления, обвязка - 1 шт через 600мм; 3,2х70 мм - в 2 ряда (навстречу друг 

другу) с шагом 300мм + по 4 шт. на углы и стыки

Перекрытие чердачное Балки перекрытия на саморезы 4,8х102 мм. Опоры балки (бруса) на гвозди 4х100 мм, саморезы 3,5х45 мм м2 74,20

Саморезы 4,2х70 мм - скрепление сдвоенных элементов, накладки на стропила, блокировки. м2 183,70

Саморезы 3,5х45 мм - крепление уголков к стропилам и мауэрлату (по 8 шт), перфорированных пластин (по 6 шт) м2 183,70

Шпильки+шайба и гайка с двух сторон - в соответствии с проектом м2 183,70

Опорные конструкции Монтаж опорных конструкций выносных элементов: террасы, крыльца, балкона м.п. 17,13

Приемка материала Разгрузка материала вручную, обеспечение сохранности, укрытие от атмосферных осадков компл. 1,00

Гидро-ветро изоляция По площади кровли с нахлестом, доп. слой вдоль ендовых. Монтаж на скобы без проклейки стыков, нахлестов

Контробрешетка Вентилируемый зазор кровли бруском 45х40мм, монтаж на гвозди 4,5х120 мм

Обрешетка кровли Обрешетка доской 25х100 с шагом 0,35 с усилением на карнизах, коньках, примыканиях кровли, монта на гвозди 3х70 мм

Покрытие кровли

Металлочерепица

Покрытие кровли металлочерепицей с доборными элементами: конек+подконьковый уплотнитель, торец, капельник 

двойной+вентиляционная лента, ендовы (верхняя и нижняя), примыкания

Снегозадержатели Устройство снегозадержателей м.п. 54,20

Естественная с трубой Ø125мм Устройство выхода на кровлю из металлочерепицы (Ø=125мм). шт 2,00

Естественная с трубой  Ø160мм Устройство выхода на кровлю из металлочерепицы (Ø=160мм). шт 1,00

Фановый стояк Устройство выхода на кровлю из металлочерепицы (Ø=110мм шт 1,00

Итого, руб.: 10 000,00

ВСЕГО за объект (без премий и доп. мотиваций), руб.: 568 715,79

ВСЕГО за объект самозанятой бригаде с компенсацией налога (без премий и доп. 605 016,80

Аванс перед началом работ

Итого самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 11 000,00

2. Монтаж стен первого этажа (в т.ч. балки перекрытий)

Перекрытие на отм. 0.000 

(в т.ч. Террасы)

Ростверк

Стены и перегородки

4. Монтаж кровельной системы

Закрытие этапа ''2. Монтаж стен первого этажа (в т.ч. балки перекрытий)'' (70%), руб: 55 460,00

Закрытие этапа ''2. Монтаж стен первого этажа (в т.ч. балки перекрытий)'' (70%) с компенсацией налога, 59 000,00

3. Монтаж стен второго этажа (в т.ч. стропильная система)

Стены и перегородки

Стропильная система

Закрытие этапа ''3. Монтаж стен второго этажа (в т.ч. стропильная система)'' (70%), руб: 44 180,00

Закрытие этапа ''3. Монтаж стен второго этажа (в т.ч. стропильная система)'' (70%) с компенсацией 47 000,00

м2 183,70

Закрытие этапа ''4. Монтаж кровельной системы'' (70%), руб: 65 800,00

Закрытие этапа ''4. Монтаж кровельной системы'' (70%) с компенсацией налога, руб.: 70 000,00
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Приемка материала Разгрузка материала вручную, обеспечение сохранности, укрытие от атмосферных осадков компл. 1,00

Креп-лента Лента для поддержки утеплителя по перекрытиям 1го и 2го этажа,чердачное перекрытие, шаг не более 0,2 м м2 269,20

Синтепон Утепление синтепоном горизонтальных и вертикальных стыков деревянных конструкций наружнего контура дома м.п. 317,37

Гидро-ветро изоляция По площади перекрытия 1го этажа и фасада с нахлестом. Монтаж на скобы без проклейки стыков, нахлестов м2 415,46

Вентилируемый зазор фасада бруском 45х40мм, монтаж на саморезы 4,8х102 мм с шагом 0,4 м. м2 188,56

Усиления на углах + четверти оконных проемов доской 45х95 мм, монтаж на саморезы 4,8х102 мм м.п. 134,61

Внешние стены в 4 слоя (150 мм + 50 мм) м2 196,74

Перекрытие 1го этажа в 4 слоя (200 мм) м2 101,20

Перегородки в 3 слоя и в 2 слоя (150 и 100 мм в соответствии с толщиной стены) м2 119,31

Перекрытие межэтажное в 4 слоя (200 мм) м2 93,80

Перекрытие чердачное в 4 слоя (200 мм) м2 74,20

Пароизоляция По площади стен, перекрытий, кровли с нахлестом. Монтаж на скобы м2 937,71

Проклейка пароизоляции Нахлесты пароизоляции внешних контуров дома ( внешних стен, кровли) + мокрые зоны м2 297,94

Приемка материала Разгрузка материала вручную, обеспечение сохранности, укрытие от атмосферных осадков компл. 1,00

Сетка по площади перекрытия 1го этажа, монтаж на саморезы с пресшайбой, 4,2х19мм м2 101,20

Цокольный отлив Цокольный отлив 70 мм по периметру, монтаж поверх бруска вент. фасада, монтаж на саморезы с пресшайбой, 4,2х19мм м.п. 26,75

Монтаж фасадной панели Альта Профиль Кирпич с доборными элементами , крепление на вент фасад с шагом 0,4м м2 188,56

Опорная доска 25х100 под софиты для монтажа перпендикулярно свесу (по короткой), монтаж на саморезы 4,2х70 мм + 

обрешетка под прямой подшив кровли из бруса 40х45 на основных скатах кровли (2 этаж)

Пластиковые перфорированные софиты, белые. Крепление к обрешетке 25х100мм с помощью саморезов 4,2х19мм 

Водосточная система Устройство водосточной системы м.п. 110,50

Покрытие пола террасы и 

балкона

Террасная доска импрегнированная 32х140, монтаж со стыками в разбежку на саморезы 4,2х70 мм по 2 шт на балку 

открытым способом 
м2 39,39

Ограждение Ограждение террасы, крыльца, балкона, крепление на саморезы 4,2х70 мм м.п. 17,13

Приемка материала Разгрузка материала вручную, обеспечение сохранности, укрытие от атмосферных осадков компл. 1,00

Естественная с трубой           

Ø125мм
Устройство Вентиляции ПВХ (Н=2,3м, Ø=125мм). шт 2,00

Естественная с трубой           

Ø160мм
Устройство Вентиляции ПВХ (Н=2,3м, Ø=160мм). шт 1,00

Фановый стояк Устройство Фанового стояка  (до Н=5м), Ø=110мм шт 1,00

лист ЦСП (цементно стружечная плита)- толщ.20 мм. Крепление к балкам при помощи саморезов 3,5х60 мм, с шагом 

250мм

рулонная гидроизоляция+мастика битумная по площади

Аквапанель

С/у 2 этаж
Аквапанель грунтованная приклеивается к фанере. Швы заделываются лентой. Крепление на шуруп Кнауф острый 25мм м2 5,1

фанера 18мм крепится к обрешетке на саморезы 3,5х45 мм 

обрешетка 45х95мм, шаг обрешетки 400мм, крепится к балкам при помощи саморезов 4,2х70мм

Лестница техническая Устройство технической лестницы : входная - 1шт , межэтажная 1 шт шт 2,00

Дверь временная Установка входной временной металлической двери шт 1,00

Дверь Дверь входная металлическая Torex Snegir 20 MP шт 1,00

Монтаж на анкерные пластины и монтажную пену, крепление пластин саморезами 4,2х70 мм м2 29,34

Отлив подоконный металлический, монтаж на саморезы с пресшайбой 4,2х16мм в цвет металла м.п. 18,22

Москитные сетки на открывающиеся створки м2 29,34

Уборка Финальная уборка территории компл. 1,00

Возврат Загрузка остатков материалов, инвентаря в возвратную машину, заполнение сопроводительной накладной компл. 1,00

ЦСП

1 этаж
м2 89,4

Фанера

С/У 2 этаж

Финальная выплата (после подписи Итогового акта Заказчиком) - 30% от общей суммы за объект

Итого, руб.: 176 135,79

Итого самозанятой бригаде с компенсацией налога, руб.: 187 016,80

44 180,00

Закрытие этапа ''7. Внутренняя отделка стен, пола, потолка'' (70%) с компенсацией налога, руб.: 47 000,00

Закрытие этапа ''6. Внешняя отделка стен'' (70%) с компенсацией налога, руб.: 108 000,00

7. Внутренняя отделка стен, пола, потолка

Полы

Завершающие работы

Закрытие этапа ''7. Внутренняя отделка стен, пола, потолка'' (70%), руб:

м2

Окна

Свесы кровли, потолок 

террасы/крыльца/балкона

перфорированные софиты

м2 67,26

Закрытие этапа ''6. Внешняя отделка стен'' (70%), руб: 101 520,00

5,1

Сетка от грызунов

5. Утепление стен, пола, потолка

Вентилируемый фасад

Утепление

Закрытие этапа ''5. Утепление стен, пола, потолка'' (70%), руб: 71 440,00

Закрытие этапа ''5. Утепление стен, пола, потолка'' (70%) с компенсацией налога, руб.: 76 000,00

6. Внешняя отделка стен

Фасад

АльтаПрофиль Кирпич
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