
Приложение №1 – СМЕТА первый этап к СОГЛАШЕНИЮ №1 от 16.09.2024

№ п/п Наименование работ еи Кол-во
Цена ед, руб. без 

НДС
Итого, руб. без НДС

1 Наружная сеть К1 (от колодца К14 до колодца К10)

1.1

Разработка земли, подготовка основания (песок, щебень, 
геотекстиль) прокладка трубы д. 160 мм, гофрированной, 
обратная засыпка песком послойно, грунтом послойно с 
уплотнением ручными трамбовками

метры 117,2 3500 410 200                      

1.2 Устройство обетонки ОБМ3 м3 21,13 15000 316 968                      

1.3
Установка колодцев выше 3 метров высоты (14,13), ЖБИ, 
люк, лестница, гидроизоляция, обетонка, монтаж арматуры 
запорной, геотекстиль на стыки

шт 2 30000 60 000                        

1.4
Установка колодцев до 3 метров высоты (12, 11, 10), ЖБИ, 
люк, лестница, гидроизоляция, обетонка, монтаж арматуры 
запорной, геотекстиль на стыки

шт 3 30000 90 000                        

2 Наружная сеть В1 (от колодца К1 до УП6)

2.1

Разработка земли, подготовка основания (песок, щебень, 
геотекстиль) прокладка трубы ПЭ д. 160 мм, обратная 
засыпка песком послойно, грунтом послойно с уплотнением 
ручными трамбовками

метров 108,45 3500 379 575                      

2.2

Разработка земли, подготовка основания (песок, щебень, 
геотекстиль)  прокладка трубы металлической д. 57х3,5, 
обратная засыпка песком послойно, грунтом послойно с 
уплотнением ручными трамбовками

метров 2,5 2500 6 250                          

2.3
Установка колодцев до 3 метров высоты (1, 5), ЖБИ, люк, 
лестница, гидроизоляция, обетонка, монтаж арматуры 
запорной, геотекстиль на стыки

шт 2 35000 70 000                        

3 Наружная сеть В2 (от УП6 до ПГ7)

3.1

Разработка земли, подготовка основания (песок, щебень, 
геотекстиль) прокладка трубы ПЭ д. 315 мм, обратная 
засыпка песком послойно, грунтом послойно с уплотнением 
ручными трамбовками

метров 149,6 3500 523 600                      

3.2
Установка колодцев до 3 метров высоты (ПГ5, 6, ПГ7, 15), 
ЖБИ, люк, лестница, гидроизоляция, обетонка, монтаж 
арматуры запорной, геотекстиль на стыки

шт 4 35000 140 000                      

3.3

Разработка земли, подготовка основания (песок, щебень, 
геотекстиль)  прокладка трубы металлической д. 108х4, 
обратная засыпка песком послойно, грунтом послойно с 
уплотнением ручными трамбовками

метров 5,7 2500 14 250                        

Итого по смете, без НДС 2 010 843                   

Техника предоставляется.
Жилье компенсируется.

Испытание трубопроводов, колодцев, входит в состав расценок.

Аванс после выхода на площадку через 5 рабочих дней 10%. руб. без НДС 201 084                            

Аванс после выхода на площадку через 15 рабочих дней руб. без НДС 150 000                            

 

_______________________ () ___________________ ()

Смета

на выполнение комплекса работ по строительству внутриплощадочных подземных инженерных сетей 
первый этап

Проезд до объекта, персонала подрядчика - включено в стоимость расценок

   - на период простоя сотрудники в т.ч. ИТР переходят в оперативное управление Заказчика, на весь рабочий день 

   - компенсируются по тарифу смены из расчета  80 000 руб/мес. (6/1)
   - учитываются посменно в виде табеля с указанием видов работ и количество часов/смен

Оборудование: паяльные станки, компрессор, опресовочник, сварочное оборудование поставляется подрядчиком

Удержание с каждого ежемесячного выполнения до завершения работ -  15%.
Окончательная оплата после завершения работ, через 5 рабочих дней -  10%.
Окончательная оплата после завершения работ, через 10 рабочих дней -  5%.
Технологический и организационный простой:


