



Приложение №1 к договору №100282

Адрес объекта: Алтуфьевская шоссе д 2к1

e-mail клиента:

СМЕТА от 17 ноября 2020 г.

V 6.6

Площадь пол/потолок
0,00 м²

Работы по помещениям - Электромонтаж

Сметная стоимость работ по п

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Электромонтажные работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)			
25	Установка точечных светильников (споты)	шт.	10,00
27	Установка светильника настенного (бра)	шт.	2,00
32	Установка электроточки (розетка/выключателя)	шт.	18,00
39	Прокладка провода	п.м.	94,00
41	Прокладка слаботочных кабелей (TV, LAN, AUX)	п.м.	10,00
50	Распределительная внутренняя панель на 12 автоматов	шт.	1,00
54	Штробление ниши под электрощит до 12 автоматов (бетон)	шт.	1,00
68	Монтаж автоматического выключателя однополюсного	шт.	4,00
74	Монтаж УЗО двухполюсного	шт.	1,00
Итого по электромонтажным работам			
Итого по работам			



Приложение №1 к договору №100282

Адрес объекта: Алтуфьевская шоссе д 2к1

e-mail клиента:

СМЕТА от 17 ноября 2020 г.

V 6.6

Площадь
пол/потолок

3,72 м²

Работы по помещениям - Сан.узел

Сметная стоимость работ по п

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Демонтажные работы			
Пол (Этап I - демонтажные работы)			
8	Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного	п.м.	3,95
10	Демонтаж ламината, паркетной доски	м2	3,72
19	Демонтаж деревянных дощатых полов с лагами	м2	3,72
Потолок (Этап I - демонтажные работы)			
1	Демонтаж потолочного плинтуса	п.м.	3,95
7	Демонтаж подвесных потолков ГКЛ	м2	3,72
Итого по демонтажным работам			
Пол (Этап II - Черновые работы)			
1	Нанесение грунтовки (за слой)	м2	3,72
8	Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм	м2	3,72
19	Гидроизоляция пола (стеклоизолом, рулонные материалы)	м2	11,82
31	Устройство порога, подиума из бетона до 100 мм	п.м.	1,00
33	Устройство подиума из кирпича до 5 м2	шт.	1,00
Итого по работам по полу			
Стены (Этап II - Черновые работы)			
1	Нанесение грунтовки (за слой)	м2	20,07
2	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой)	м2	20,07
7	Штукатурка стен до 30 мм по маякам	м2	20,07
33	Кладка перегородок из ПГП, пеноблоков с армированием	м2	13,50
41	Устройство коробов из ГКЛ в 1 слой	п.м.	4,50
Итого по работам по стенам			
Потолок (Этап II - Черновые работы)			
1	Нанесение грунтовки (за слой)	м2	3,72
2	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой)	м2	3,72
4	Штукатурка потолка до 20 мм (по маякам)	м2	3,72
Итого по работам по потолку			
Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)			
1	Укладка керамической плитки стандартного размера (20х30,40) (стены)	м2	9,23
20	Укладка алюминиевой/медной/бронзовой/золотой полосы в стык плитки	п.м.	9,20
22	Подрезка плитки	п.м.	19,90
23	Укладка керамогранита (пол)	м2	3,72
25	Подрезка керамогранита	п.м.	3,65
37	Затирка швов плитки	м2	12,95
Итого по плиточным работам			
Потолок (Этап III - Лицевые работы)			
2	Установка плинтуса потолочного (полиуретан)	п.м.	7,90
Итого по потолочным работам			
Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)			
1	Покраска стен/обоев (в два слоя)	м2	10,85
2	Покраска потолка (в два слоя)	м2	3,72
11	Покраска потолочного плинтуса	п.м.	7,90
Итого по лакокрасочным работам			
Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)			
1	Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен)	точка	6,00
6	Комплексная разводка труб канализации (ПВХ)	точка	3,00
22	Установка и подключение раковины с сифоном (без смесителя)	шт.	1,00
38	Монтаж трапа сантехнического	шт.	1,00
40	Установка установки	шт.	1,00
43	Установка с подключением смесителя	шт.	2,00
46	Установка душевой штанги	шт.	1,00
52	Установка ревизионного люка металлического накладного	шт.	1,00
Итого по сантехническим работам			
Итого по работам			

Приложение №1 к договору №100282

Адрес объекта: Алтуфьевская шоссе д 2к

e-mail клиента:

СМЕТА от 17 ноября 2020 г.



NKS GROUP

V 6.6

Площадь пол/потолок
15,56 м²

Работы по помещениям - Комната 1

Сметная стоимость работ по п

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
Демонтажные работы			
<i>Пол (Этап I - демонтажные работы)</i>			
8	Демонтаж плинтуса ПВХ, деревянного	п.м.	19,50
10	Демонтаж ламината, паркетной доски	м2	15,56
19	Демонтаж деревянных дощатых полов с лагами	м2	15,56
<i>Потолок (Этап I - демонтажные работы)</i>			
1	Демонтаж потолочного плинтуса	п.м.	19,50
7	Демонтаж подвесных потолков ГКЛ	м2	15,56
<i>Электрика (Этап I - демонтажные работы)</i>			
1	Демонтаж розеток и выключателей	шт.	4,00
3	Демонтаж люстры, бра	шт.	1,00
Итого по демонтажным работам			
<i>Пол (Этап II - Черновые работы)</i>			
1	Нанесение грунтовки (за слой)	м2	15,56
8	Устройство стяжки цементно-песчаной толщ. от 30 мм до 60 мм	м2	15,56
Итого по работам по полу			
<i>Стены (Этап II - Черновые работы)</i>			
1	Нанесение грунтовки (за слой)	м2	54,80
2	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой)	м2	54,80
7	Штукатурка стен до 30 мм по маякам	м2	54,80
Итого по работам по стенам			
<i>Потолок (Этап II - Черновые работы)</i>			
1	Нанесение грунтовки (за слой)	м2	15,56
2	Нанесение грунтовки типа Бетоноконтакт (за слой)	м2	15,56
4	Штукатурка потолка до 20 мм (по маякам)	м2	15,56
Итого по работам по потолку			
<i>Пол (Этап III - Лицевые работы)</i>			
8	Укладка ламината (с подложкой)	м2	15,56
22	Монтаж плинтуса/декоративных уголков ПВХ	п.м.	19,50
25	Установка порожков металлических	шт.	2,00
Итого по напольным работам			
<i>Плиточные работы (Этап III - Лицевые работы)</i>			
23	Укладка керамогранита (пол)	м2	1,00
25	Подрезка керамогранита	п.м.	2,00
37	Затирка швов плитки	м2	1,00
Итого по плиточным работам			
<i>Стены (Этап III - Лицевые работы)</i>			
3	Оклейка стен обоями с подбором*	м2	8,10
Итого по стеновым работам			
<i>Потолок (Этап III - Лицевые работы)</i>			
1	Установка потолочного плинтуса	п.м.	19,50
Итого по потолочным работам			
<i>Лакокрасочные работы (Этап III - Лицевые работы)</i>			
1	Покраска стен/обоев (в два слоя)	м2	46,70
2	Покраска потолка (в два слоя)	м2	15,56
11	Покраска потолочного плинтуса	п.м.	19,50
Итого по лакокрасочным работам			
<i>Сантехнические работы (Этап II и III - Черновые и Лицевые работы)</i>			
1	Комплексная разводка труб водоснабжения (полипропилен)	точка	2,00
6	Комплексная разводка труб канализации (ПВХ)	точка	1,00
Итого по сантехническим работам			
Итого по работам			