

Заказчик

МУК «К/Ц/Узунновское» городского округа Серебряные Пруды Московской области

Форма № 1

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор МУК «К/Ц/Узунновское»



О. В. Демьянова

(наименование организации)

"СОГЛАСОВАНО"

Начальник отдела культуры и
делам молодежи администрации
городского округа Серебряные
Пруды



В. А. Лукьяников

« 17 » июня 2022 г.

Сводный сметный расчет в сумме 654,66 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Строительство сетей водоснабжения и водоотведения здания Узунновского СДК».

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на май 2022 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.					Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Глава 1. Подготовка территории строительства								
	затрат нет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Глава 2. Основные объекты строительства								

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Под-оффка терриитории			310,48				310,48
2	ЛДСР 02-01-02	Водоотведение	208,08				208,08
Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"			518,56	0,00	0,00	0,00	518,56
Глава 4. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения							
		затрат нет					
Итого по Главе 4. "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
		затрат нет					0,00
Итого по Главе 5. "Благоустройство и озеленение территории"			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по главам 1-5			518,56	0,00	0,00	0,00	518,56
Глава 6. Временные здания и сооружения							
3	Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, утв. Приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр, п.40.1	Временные здания и сооружения - 0,0 %					0,00
Итого по Главе 6. "Временные здания и сооружения"			0,00	0,00			0,00
Итого по главам 1-6			518,56	0,00	0,00	0,00	518,56
Глава 7. Прочие работы и затраты							
4	Методика определения дополнительных затрат при производстве в зимнее время, утв. Приказом Минстроя России от 25.05.2021 № 325/пр, п. 77	Производство работ в зимнее время -0,0 %%					0,00
Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"			0,00	0,00			0,00
Итого по главам 1-7			518,56	0,00	0,00	0,00	518,56
Глава 8. Технический надзор							

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 10. Неисключенная территория	Финансовый контроль - 2,14%						
Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468						11,10	11,10
		Итого по Главе 8. "Технический надзор"				11,10	11,10
		Итого по Главам 1-8	518,56	0,00	0,00	11,10	529,66
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	запрос нет						0,00
		Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и				0,00	0,00
		Итого по Главам 1-9	518,56	0,00	0,00	11,10	529,66
Непредвиденные затраты							
6	Приказ № 421/пр от 04.08.2020 г. Министров России, п. 179, б)	Непредвиденные затраты - 3%	15,56	0,00	0,00	0,33	15,89
		Итого "Непредвиденные затраты"	15,56	0,00	0,00	0,33	15,89
		Итого:	534,12	0,00	0,00	11,43	545,55
Налоги и обязательные платежи							
7	ЗАКОН РФ ОТ 07.07.03 № 117-ФЗ п.3 ст.164 НК РФ	НДС - 20%	106,82	0,00	0,00	2,29	109,11
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	106,82	0,00	0,00	2,29	109,11
		Итого по сводному расчету	640,94	0,00	0,00	13,72	654,66



ТЮРИНА
 Елена
 Сергеевна
 (подпись)
 Д. В. Шаповалова