

СМЕТА НА РАБОТЫ

№	Наименование работ	Цена за ед., р.	Кол-во	Ед. изм.	Сумма, р.
Комната 14,1 кв.м					
Потолок (осталась только драпка и доски)					
1	Химическое удаление плесени	50	14,1	кв.м	705
2	Антисептическая обработка	25	14,1	кв.м	352,5
Стены					
1	Антисептическая дезактивация	25	16	кв.м	400
2	Механическая зачистка пораженной	150	16	кв.м	2400
3	Химическое удаление плесени	50	16	кв.м	800
4	Антисептическая обработка	25	47	кв.м	1175
Итого:					
1	Укрыв пола защитной пленкой	25	14,1	кв.м	352,5
Итого:					
Прихожая 11 кв.м					
Потолок					
1	Антисептическая дезактивация	25	11	кв.м	275
2	Механическая зачистка пораженной	150	11	кв.м	1650
3	Химическое удаление плесени	50	11	кв.м	550
4	Антисептическая обработка	25	11	кв.м	275
Стены					
1	Демонтаж обоев	75	31,4	кв.м	2355
2	Антисептическая дезактивация	25	22	кв.м	550
3	Механическая зачистка пораженной	150	22	кв.м	3300
4	Химическое удаление плесени	50	22	кв.м	1100
5	Антисептическая обработка	25	31,4	кв.м	785
1	Укрыв пола защитной пленкой	25	11	кв.м	275
Итого:					
Коридор 6,8 кв.м					
Потолок					
1	Антисептическая дезактивация	25	2	кв.м	50
2	Механическая зачистка пораженной	150	2	кв.м	300
3	Химическое удаление плесени	50	6,8	кв.м	340
4	Антисептическая обработка	25	6,8	кв.м	170
Стены					
1	Антисептическая дезактивация	25	15	кв.м	375
2	Механическая зачистка пораженной	150	15	кв.м	2250
3	Химическое удаление плесени	50	36,6	кв.м	1830
4	Антисептическая обработка	25	36,6	кв.м	915
1	Укрыв пола защитной пленкой	25	6,8	кв.м	170
Итого:					
Комната 18 кв.м					
Потолок					
1	Антисептическая дезактивация	25	7	кв.м	175
2	Механическая зачистка пораженной	150	7	кв.м	1050
3	Химическое удаление плесени	50	18	кв.м	900
4	Антисептическая обработка	25	18	кв.м	450
Стены					
1	Демонтаж обоев	50	53,2	кв.м	2660
2	Антисептическая дезактивация	25	20	кв.м	500
3	Механическая зачистка пораженной	150	20	кв.м	3000
4	Химическое удаление плесени	50	20	кв.м	1000
5	Антисептическая обработка	25	53,2	кв.м	1330

1	Укрытие пола защитной пленкой	25	18	кв.м	450
Итого:					11515
Комната 12 кв.м					
Потолок					
1	Антисептическая дезактивация	25	4	кв.м	100
2	Механическая зачистка пораженной	150	4	кв.м	600
3	Химическое удаление плесени	50	12	кв.м	600
4	Антисептическая обработка	25	12	кв.м	300
Стены					
1	Демонтаж обоев	50	44,4	кв.м	2220
2	Антисептическая дезактивация	25	20	кв.м	500
3	Механическая зачистка пораженной	150	20	кв.м	3000
4	Химическое удаление плесени	50	20	кв.м	1000
5	Антисептическая обработка	25	44,4	кв.м	1110
1	Укрытие пола защитной пленкой	25	12	кв.м	300
Итого:					9730
Комната 17,3 кв.м					
Потолок					
1	Антисептическая дезактивация	25	12	кв.м	300
2	Механическая зачистка пораженной	150	12	кв.м	1800
3	Химическое удаление плесени	50	17,3	кв.м	865
4	Антисептическая обработка	25	17,3	кв.м	432,5
Стены					
1	Демонтаж обоев	50	50,4	кв.м	2520
2	Антисептическая дезактивация	25	25	кв.м	625
3	Механическая зачистка пораженной	170	25	кв.м	4250
4	Химическое удаление плесени	50	25	кв.м	1250
5	Антисептическая обработка	25	50,4	кв.м	1260
1	Укрытие пола защитной пленкой	25	17,3	кв.м	432,5
Итого:					13735
Коридор 6,5 кв.м					
Потолок					
1	Антисептическая дезактивация	25	6,5	кв.м	162,5
2	Механическая зачистка пораженной	170	6,5	кв.м	1105
3	Химическое удаление плесени	50	6,5	кв.м	325
4	Антисептическая обработка	25	6,5	кв.м	162,5
Стены					
1	Антисептическая дезактивация	25	25,4	кв.м	635
2	Механическая зачистка пораженной	170	25,4	кв.м	4318
3	Химическое удаление плесени	50	25,4	кв.м	1270
4	Антисептическая обработка	25	25,4	кв.м	635
1	Укрытие пола защитной пленкой	25	6,5	кв.м	162,5
Итого:					8775,5
Ванная 3,2 кв.м					
Потолок					
1	Демонтаж потолка подвесного	175	2,23	кв.м	390,25
2	Антисептическая дезактивация	25	2,23	кв.м	55,75
3	Механическая зачистка пораженной	150	2,23	кв.м	334,5
4	Химическое удаление плесени	50	2,23	кв.м	111,5
5	Антисептическая обработка	25	2,23	кв.м	55,75
Стены					
1	Демонтаж обшивки пластиковой	50	17,1	кв.м	855
2	Антисептическая дезактивация	25	17,1	кв.м	427,5
3	Механическая зачистка пораженной	150	17,1	кв.м	2565
4	Химическое удаление плесени	50	17,1	кв.м	855

5	Антисептическая обработка	25	17,1	кв.м	427,5
1	Укрыв пола и ванны защитной пленкой	25	2,23	кв.м	55,75
Итого:					6133,5
Туалет 1,2 кв.м					
Потолок					
1	Демонтаж потолка подвесного	175	1,2	кв.м	210
2	Антисептическая дезактивация	25	1,2	кв.м	30
3	Механическая зачистка пораженной	150	1,2	кв.м	180
4	Химическое удаление плесени	50	1,2	кв.м	60
5	Антисептическая обработка	25	1,2	кв.м	30
Стены					
1	Демонтаж обшивки пластиковой	75	10	кв.м	750
2	Демонтаж короба ГКЛ, профилей	200	3	кв.м	600
3	Антисептическая дезактивация	25	10	кв.м	250
4	Механическая зачистка пораженной	150	10	кв.м	1500
5	Химическое удаление плесени	50	10	кв.м	500
6	Антисептическая обработка	25	10	кв.м	250
1	Укрыв пола и унитаза защитной пленкой	100	2	кв.м	200
Итого:					4560
Кухня 11,7 кв.м					
Потолок					
1	Антисептическая дезактивация	25	11,7	кв.м	292,5
2	Механическая зачистка пораженной	150	11,7	кв.м	1755
3	Химическое удаление плесени	50	11,7	кв.м	585
4	Антисептическая обработка	25	11,7	кв.м	292,5
Стены					
1	Антисептическая дезактивация	25	18	кв.м	450
2	Механическая зачистка пораженной	150	18	кв.м	2700
3	Химическое удаление плесени	50	18	кв.м	900
4	Антисептическая обработка	25	36	кв.м	900
1	Демонтаж кухни	1500	1	шт.	1500
2	Демонтаж плитки кафельной	250	5	кв.м	1250
3	Перенос вещей, мебели	1000	1	шт.	1000
4	Укрыв пола защитной пленкой	25	11,7	кв.м	292,5
Итого:					11917,5
Комната 10,1 кв.м					
Потолок					
1	Антисептическая дезактивация	25	2,5	кв.м	62,5
2	Механическая зачистка пораженной	150	2,5	кв.м	375
3	Химическое удаление плесени	50	10,1	кв.м	505
4	Антисептическая обработка	25	10,1	кв.м	252,5
Стены					
1	Демонтаж обоев	50	36,3	кв.м	1815
2	Антисептическая дезактивация	25	12	кв.м	300
3	Механическая зачистка пораженной	150	12	кв.м	1800
4	Химическое удаление плесени	50	12	кв.м	600
5	Антисептическая обработка	25	36,3	кв.м	907,5
1	Укрыв пола защитной пленкой	25	10,1	кв.м	252,5
Итого:					6870
ИТОГО:					96936,5